PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER. S.A. TLAQUEPAQUE EL TAPATIO CR 1040 SUCURSAL:

GUADALAJARA, JALISCO A:

OBRA: **GGHHS** ING. RAMÓN RUBIO ÍÑIGUEZ INMUBELES DIVISION OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO. TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVAVION REFERENTES A: GGHHS EN LA SUCURSAL TLAQUEPAQUE EL TAPATIO 1040 UBICADA EN AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA No 3091 COL. NIÑOS HEROES SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CLAVE	СОМСЕРТО	UNIDAD		VOLUMEN			ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	
	PRELIMINARES								
PRE-001	DESINSTALACIÓN DE MUEBLE PARA LAVABO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJE FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO					2.00	\$252.12	\$504.24	
PRE-002	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INODORO: INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA LIMPIEZAS DURANTE Y AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO ASÍ COMO ENCOSTALAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO FUERA DE LA OBRA					3.00	\$190.14	\$570.42	

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL **PRESUPUESTO**

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V

PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER. S.A.

SUCURSAL: TLAQUEPAQUE EL TAPATIO CR 1040

OBRA: GGHHS
ING. RAMÓN RUBIO ÍÑIGUEZ
INMUBELES DIVISION OCCIDENTE

GUADALAJARA, JALISCO A:

POR ESTE CONDUCTO. TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVAVION REFERENTES A: GGHHS EN LA SUCURSAL TLAQUEPAQUE EL TAPATIO 1040 UBICADA EN AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA NO 3091 COL. NIÑOS HEROES SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CLAVE	СОМСЕРТО	UNIDAD	VOLUMEN			ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
PRE-005	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYENDO:	PZA				4.00	\$207.06	\$828.24
	CANCELACIÓN DE INSTALACIONES							
	HIDROSANITARIAS, LA MANO DE OBRA NECESARIA,							
	EQUIPO, HERRAMIENTA, TENDIDOS, EQUIPO DE							
	SEGURIDAD, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS							
	ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU							
	USO, LA TRANSPORTACIÓN VERTICAL DESDE							
	CUALQUIER NIVEL, EL ACOPIO DE LOS MATERIALES							
	SOBRANTES DEL DESMONTAJE Y SU TRASLADO AL							
	BANCO DE LA OBRA DESPUÉS DE REALIZAR LIMPIEZA.							
	SUBTOTAL:							\$1,902.90
	ACABADOS							
ACA-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÁRMOL GRIS	M2				3.00	\$516.77	\$1,550.31
	TEPEACA DE 30 X 30 X 1 CM. ASENTADO CON							
	CEMENTO CREST, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS,							
	ACARREOS, LECHAREADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE							
	TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES							
	FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS							
	MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA							
	TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,							
	EQUIPO, MATERIALES Y LIMPIEZA PROPIA DEL							
	CONCEPTO							
	SUBTOTAL:							\$1,550.31
	TOTAL GENERAL:							\$3,453.21

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V